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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

ESTADO DE GOIÁS

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO


MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA/COBERTURA METÁLICA DO CENTRO DIA DO IDOSO
ENDEREÇO: RUA JG-III, ÁREA INSTITUCIONAL V, JARDIM GOIÁS – MORRINHOS/GO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS.

1. GENERALIDADES

1.1 O presente Caderno de Especificações tem por objetivo estatuir as condições que presidirão o desenvolvimento da obra da construção da Estrutura metálica/cobertura metálica do Cetro de Convivência do Idoso.
2. ADMINISTRAÇÀO DA OBRA

2.1 A obra deverá ser concluída satisfatoriamente em 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de liberação para construção.

2.2 Iniciada a obra, esta deverá ser executada de forma contígua e regularmente dentro do cronograma estabelecido. Ocorrido qualquer atraso nas etapas programadas, pode a FISCALIZAÇÃO ordenar o aumento de pessoal e/ou do horário de trabalho.

2.3 Para a perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços referidos neste caderno de especificações, a Proprietário se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assistência técnica e administrativa necessárias para imprimir andamento conveniente aos trabalhos.

2.4 A direção geral da obra ficará a cargo de um engenheiro, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, e auxiliado por um Mestre de Obras, cuja presença no local dos trabalhos deverá ser permanente, a fim de atender a qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO e prestar todos os esclarecimentos sobre o andamento dos serviços.

2.5 A CONTRATADA será responsável pela colocação de placas de obras, contendo o nome do responsável técnico pela execução da obra, tendo em vista as exigências do registro na região do CREA em que se realize a construção.

2.6 Qualquer dúvida concernente ao disposto no item precedente deverá ser resolvida entre as referidas partes, com interferência da FISCALIZAÇÃO, a qual poderá decidir em definitivo e em apelação.

3. MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS

3.1 Para as obras e serviços aqui descritos, caberá ao proprietário da obra fornecer e conservar equipamentos mecânicos, ferramentas e os materiais necessários, bem como aliciar mão-de-obra idônea, de modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea de operários, mestres e encarregados que assegurem processos satisfatórios aos serviços, para conclusão da obra no prazo fixado, conforme referido em contrato.

3.2 O proprietário somente empregará na obra profissionais competentes, hábeis e disciplinados. Qualquer pessoa que for incapaz ou inconveniente será apontada pela FISCALIZAÇÃO a quem caberá impugnar seu emprego quando em desacordo com estas especificações.

3.3 Todos os materiais a serem empregados serão de 1ª qualidade e todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios da boa técnica. Serviços e materiais deverão satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras e estas especificações.

3.4 O proprietário só poderá utilizar-se de qualquer material, depois de submetê-lo ao exame a aprovação da FISCALIZAÇÃO a quem caberá impugnar seu emprego quando em desacordo com estas especificações.

3.5 Cada lote ou partida de material deverá além de outras constatações, ser contratado com a respectiva amostra, previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

3.6 As amostras deverão ser cuidadosamente conservadas no canteiro de obras até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência com os materiais fornecidos ou já empregados.

3.7 Obriga-se o proprietário a retirar do recinto das obras os materiais porventura impugnados pela FISCALIZAÇÃO dentro de 72 (setenta e duas) horas, a contar da anotação correspondente no Diário de Obra.

3.8 Será expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais que não satisfizerem a estas Especificações.

3.9 EPIs– É obrigação da CONTRATADA manter os operários devidamente munidos de equipamentos de proteção individual (EPI), necessários para assegurar sua segurança, tais como botas, capacetes e luvas, entre outros, de acordo com cada serviço a ser executado. Não será permitido a presença de nenhuma pessoa na obra sem utilização de EPIs

4. ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO

4.1 O Proprietário poderá manter nas obras engenheiros e prepostos seus, adiante designados por FISCALIZAÇÃO, com autoridade para exercer, em nome do proprietário, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção.

4.2 O proprietário obrigado a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais, execução das obras e serviços contratados, facultando à FISCALIZAÇÃO, o acesso a todas as partes da obra. Obriga-se, do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas, depósitos, armazéns ou dependências onde se encontrem materiais destinados à construção.

4.3 O proprietário obrigado a retirar da obra, imediatamente após comunicação da FISCALIZAÇÃO, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado seu que, a critério da FISCALIZAÇÃO, venha demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

4.4 Todos casos omissos nas especificações, memoriais ou projetos serão esclarecidos e resolvidos formalmente de comum acordo com a FISCALIZAÇÃO.

4.5 A contratante deverá manter na obra o diário de obra atualizado; e devidamente assinado pelo engenheiro responsável técnico da obra; de forma que assim a fiscalização possa fazer as suas referidas observações no referido diário também.

5. DOS SERVIÇOS 
5.1 Resumem-se basicamente os serviços de estrutura metálica a serem executados nos itens abaixo discriminados, observando-se que qualquer outro serviço que se fizer necessário para o fiel cumprimento do objeto, mesmo que não estimados no presente memorial deverão ser executados pelo contratado, obrigando-se o mesmo a comunicar anteriormente à fiscalização que emitirá ou não ordem de serviço para execução dos mesmos:

· Serviços preliminares:
1- A placa de obra deverá estar na obra para que se inicie os serviços.

2- A empresa contratada deverá manter a obra deverá sempre limpa e sem indícios de entulhos, visando assim acidentes, e organização da referida obra.

3- A obra deverá ser locada pela contratada com utilização de gabarito, visando assim não apresentar erros de esquadros e marcação.
4- Os funcionários e visitantes da obra poderão entrar na obra para trabalhar ou visitar a obra com utilização de EPI.

5- Todos os itens discriminados abaixo, deverão serem executados pela contratada. 
(
Serviços em Terra:

1- Deverá ser feita a limpeza mecanizada do terreno, e retirados os entulhos da obra pela contratante
2- Deverá ser feito o corte do terreno e reaterro com compactação mecânica. 
3- Os aterros deverão ser compactados com camadas de no máximo 50cm.
(
Fundações:

1- As estacas serão de diâmetro de 30cm e profundidade de acordo com projeto em anexo. 
2- Os blocos de concreto serão em ferragem armada conforme projeto em anexo.
3- Deverá ser utilizado concreto de fck 25mpa.
4- As ferragens deverão ser em aço CA-50A, com bitolas de acordo com projeto em anexo.
5- As estacas dos pilares metálicos, serão concretadas com os pilares metálicos no lugar de grade armada.
· Cobertura: 
1- Nas edificações deverá ser montado rufos em chapa galvanizada de 25cm e calha de em chapa galvanizada conforme detalhe em projeto em anexo.

2- Na edificação deverá ser utilizada telha isolante com núcleo em poliestireno (EPS) e=50mm, revestida em telha trapezoidal de aço zincado *0,5*mm metal na face superior e com pré-pintura na face superior, na face interna está deverá possuir acabamento em forro PVC madeirado. 

3- Deverá utilizar cumeeira da telha isolante com núcleo em poliestireno (eps), e=50mm, com pré-pintura nas duas faces.
· Estrutura metálica: 
1- A estrutura metálica deverá ser feita conforme projeto em anexo.
2- Os pilares metálicos deverão ser enchidos com concreto de FCK-25Mpa.
· Administração: 
1- Deverá o engenheiro da obra estar presente na obra para acompanhar o bom andamento da obra, preencher diário, verificar aplicação dos EPIs, etc.

2- O engenheiro da obra deverá estar presente na obra duas vezes por semana (01 hora/dia), conforme estipula planilha anexa.

· Administração: 
1- Deverá o engenheiro da obra estar presente na obra para acompanhar o bom andamento da obra, preencher diário, verificar aplicação dos EPIs, etc.

2- O engenheiro da obra deverá estar presente na obra três vezes por semana (orçado-01 hora/dia), conforme estipula planilha anexa.

3- Não será permitido pela fiscalização o engenheiro comparecer a obra apenas uma vez na semana, ou criar qualquer carga horaria diferente deste memorial. Caso haja alteração desta vista do responsável técnico pela fiscalização, esta deverá solicitar à presença do referido profissional por escrito.

· Diversos: 
1- A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar perfeito funcionamento.

2- Na execução dos serviços de limpeza deverão ser tomadas todas as precauções no sentido de evitar danos.

WENDELL ROSA MACHADO                                         

     Eng.º Civil - CREA 7670/D-GO                                       
FRANCISCO ROCHA SOARES FILHO
Assessor de Planejamento e Coordenação
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