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ESTADO DE GOIÁS

Governo da Cidade de Morrinhos

Assessoria de Planejamento

=======================================================================

MEMORIAL DE CÁLCULO

OBRA: Construção de Muro e Gradil no Hospital Municipal
LOCAL: Rua 17, Nº 170, Setor Aeroporto – Morrinhos/GO
1.0
SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1       Placa de obra com identificação da empresa contratada (1,50mx2,0m): 3,0m2
1.2
Locação da obra com cavalete: 557,76m2
1.3
Demolição manual de alambrado – poste concreto/tela/viga: 183,35m.l.

Alambrado existente: 183,35m.l
1.4
Barracão de obras padrão AGETOP (2,0x2,0m): 4,0m2
2.0       SERVIÇOS EM TERRA
2.1
Escavação manual de valas ≤ 1mts (baldrame): 48,80m³
Volume = 278,88m.l. x 0,50m x 0,35m 
2.2       Apiloamento mecânico (fundo baldrame): 97,60m²
Área = 278,88m.l. x 0,35m (fundo)
2.3       Reaterro com apiloamento mecânico (baldrames): 36,25m²
Área = 48,80m³ - 12,55m² = 36,25m²

3)
ESTRUTURA

3.1
Viga baldrame em concreto armado: 278,88ml x 0,30m x 0,15m = 12,55m3

3.2
Lançamento e aplicação do concreto em viga baldrame: 12,55m3
3.3
Armadura CA-60 da viga baldrame:

· Aço CA-60: 4.2mm - consumo 0,062 kg/m

·  Aço CA-60: 1.859,20 metros x 0,062 kg/m = 115,27Kg
3.4
Armadura CA-50 da viga baldrame:
· Aço CA-50: 8.0mm (5/16”) - consumo 0,39 kg/m

·  Aço CA-50: 1.115,52 metros x 0,39 kg/m = 435,05Kg
3.5
Forma chapa compensada 17mm plástica U=4V:

· Comprimento 278,88m

· Perfil transv. 0,72m

· Área (utiliz 4v mais pilares e vigas) = 278,88m x 0,72 = 200,80m2
4)
ESQUADRIAS

4.1
Gradil metálico: 89,53m.l.
Comprimento = 95,53m.l. – 6,0m.l. (portões) 
4.2
Portão metálico em chapa c/ ferragens: 21,80m² 
Correr - 2 unid. (3,0m x 2,0m altura) = 12,0m². 
Correr - 1 unid. (4,0m x 2,0m altura) = 8,0m². 
Abrir - 1 unid. (0,90m x 2,0m altura) = 1,80m². 
5)
ADMINISTRAÇÃO
5.1       Engenheiro: 10,00hs
5 horas/mês = 2 meses x 5 horas = 10 horas
5.2
Encarregado de obras: 88,00hs
2 horas/dia (22 dias x 2 meses) = 88 horas
6)
PINTURA

6.1
Pintura látex acrílica (baldrame gradil): 71,65m2

Área = 95,53m.l. x 0,75m 
6.2
Pintura esmalte esq. de ferro c/ fundo anticorrosivo (portões): 43,60m2

portões = 21,80m² x 02 lados 
7)
DIVERSOS

7.1
Recuperação de alambrado existente (laboratório): 13,0m.l.

Comprimento = 13,0ml 
7.2
Muro alvenaria aparente bloco concreto estrutural esp. 14 cm (H=2,0m) com fundação: 344,90m²

Área = 172,45ml comprimento x 2,0m altura 
7.3
Limpeza final da obra: 557,76m2
Morrinhos aos 27 dias do mês de Julho de 2021.
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